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I. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – część ogólna 
1. Część ogólna 
1.1.  Informacja o przedmiocie zamówienia 
Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszcze-
gólnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wyko-
nane w ramach zadania pod nazwą:   
„Przebudowa i remont części pomieszczeń budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie przy ulicy Reymonta 19, dz. nr 1814/3”. 
 
Lokalizacja inwestycji:  
     
  Tuchów ul. Reymonta 19, dz. nr 1814/3. 
 
Zamawiający:  
  
 Powiat Tarnowski – Starostwo Powiatowe w Tarnowie 
 ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów 
 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszcze-
gólnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykona-
ne w ramach zadania:  
„Przebudowa i remont części pomieszczeń budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie przy ulicy Reymonta 19, dz. nr 1814/3”. 
Zakres robót objętych ST obejmuje wykonanie następujących prac: 
Zakres prac demontażowych i rozbiórkowych 
− Skucie posadzek 

- W pom. 104, 105 106 należy skuć istniejące warstwy posadzek: podkład    betono-
wy, warstwa izolacyjna, wylewka betonowa, lastriko.  
- W Pomieszczeniach 101, 102, 103 demontaż istniejących posadzek.  

− Skucie okładzin ceramicznych ze ścian i kanału podnośnika nożycowego. 
− Skucie okładzin ściennych wysokości 1,60m dotyczy pomieszczeń nr 104, 105, 

106. 
− Demontaż stolarki drzwiowej. Demontaż obejmuje skrzydła drzwiowe + ościeżni-

ce. Łączna ilość drzwi do demontażu: 11szt. 
− Rozbiórka części ściany pomiędzy pomieszczeniami 104 i 105. W celu połączenia 

pomieszczeń zaprojektowano poszerzenie otworu w ścianie nośnej do szerokości 
3,30 m z wykonaniem nadproża z profili stalowych IPE 240. 

− Rozbiórka ścian działowych grubości 12cm.  
Zakres prac budowlanych 
− Wyposażenie technologiczne kuchni. 
− Wykonanie nadproża w miejscu poszerzenia otworu w ścianie nośnej. 
− Wykonanie zamurowań otworów drzwiowych. 
− Wykonanie tynków wewnętrznych. 
− Wykonanie nowych posadzek. 
− Montaż drzwi. 
− Wykonanie instalacji elektrycznych. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
1.3.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
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Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.3.2.  Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy, 
zgodnie z umową oraz dziennik budowy 
Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami zostanie wykonana przez Wykonawcę 
i zatwierdzona przez Zamawiającego. 
1.3.3. Dokumentacja Projektowa 
− Projekt wielobranżowy. 
− Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 
− Architektura, konstrukcja. 
− Instalacje elektryczne wewnętrzne. 
− Przedmiary robót 
− Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Jeżeli w umowie przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja projek-
towa może nie obejmować przedmiaru robót. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 
− Projekt organizacji placu budowy dla prowadzenia robót. 
− Projekt organizacji i harmonogram Robót. 
− Projekt zaplecza technicznego budowy. 
1.3.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zatwierdzona przez Inwestora Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne 
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcy stano-
wią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projek-
towej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty 
i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelo-
we, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać do-
puszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Pro-
jektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie mate-
riały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
1.4. Informacje o terenie budowy 
1.4.1 Organizacja robót budowlanych 
Wykonanie robót budowlanych zależy od przyjętej przez Wykonawcę technologii ro-
bót oraz od jego potencjału ludzkiego i technicznego. 
Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne składają się niżej wymienione roboty budow-
lane: 
− Zagospodarowanie placu budowy, 

− Roboty przygotowawcze, 
− Roboty rozbiórkowe 
− Roboty budowlane w zakresie robót murowych, 
− Roboty budowlane w zakresie robót wykończeniowych, 
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− Roboty instalacyjne obejmujące wykonanie i montaż wszystkich niezbędnych 
instalacji przewidzianych do zastosowania w przedmiotowym budynku, 

− Roboty wykończeniowe, 
Wykonawca inwestycji powinien właściwie zorganizować proces technologiczny wy-
konania poszczególnych obiektów, jak też pozostałą infrastrukturę budowy wpływającą 
na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych prac. Proponowany opis organizacji robót 
budowlanych został wyspecyfikowany w SST. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
precyzyjnie opisują dla poszczególnych typów robót plan organizacji przy ich wykony-
waniu, w punkcie o wymaganiach dotyczących robót budowlanych. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, wymaganiami normowymi. 
1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Realizacja przyszłej inwestycji nie powinna powodować szczególnych uciążliwości dla 
okolicznych mieszkańców i innych osób trzecich, pod warunkiem zachowania przez 
Wykonawcę robót odpowiednich środków zapobiegających powstawaniu takich 
uciążliwości.  
Planowane dostawy materiałów muszą zostać zorganizowane w taki sposób, aby ich 
przebieg odbywał się w sposób nie zakłócający ruchu na ulicach sąsiadujących z pla-
cem Budowy.  
Wszystkie szkody na terenie przyległym do inwestycji, powstałe w wyniku prac bu-
dowlanych Wykonawca zobowiązany jest naprawić i uporządkować do stanu sprzed 
budowy. Wykonawca powinien przedsięwziąć wszelkie kroki zapobiegające nadmier-
nemu rozprzestrzenianiu się hałasu, wibracji, pyłu i innych zanieczyszczeń budowla-
nych, które w jakikolwiek sposób mogłyby naruszyć interesy osób trzecich. 
1.4.3 Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 
i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
− Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
− Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami tok-
sycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Wykonawca w czasie wykonywania robót winien przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobowiązany jest do wyposażenia placu budowy 
w sprzęt ochronny i ppoż. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież 
wymaganą dla personelu zatrudnionego na terenie budowy. Wykonawca uniemożliwi 
pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełnia-
jących odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed roz-
poczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w skrócie „BIOZ”. 
1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
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Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie pomieszczenia dla kierownictwa 
budowy oraz pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracowników budowy. Zaleca się sto-
sowanie tymczasowego zaplecza typu kontenerowego, które w razie potrzeby można 
przemieszczać po terenie budowy w ramach realizowanego zadania. Zaplecze powinno 
w szczególności obejmować pomieszczenia dla kierownictwa i administracji budowy 
składające się z szatni, umywalni, jadalni, a także toalety i magazyny. W celu prawi-
dłowego funkcjonowania zaplecza, budowy należy zapewnić wykonanie tymczaso-
wych przyłączy wszystkich niezbędnych mediów na placu budowy. 
1.4.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Projekt organizacji ruchu. 
1.4.7 Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót oraz do: 
− Przedstawienia Zamawiającemu szkiców planu organizacji i ochrony terenu budowy 

i uzyskania jego akceptacji, 
− Utrzymania w czystości dróg dojazdowych na teren budowy. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabez-
pieczające, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odręb-
nej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5. Nazwy i kody 
Przedmiotem opracowania jest grupa robót budowlanych, która została sklasyfikowana 
na podstawie kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). W tomie II  przedstawio-
no Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(SST), opisujące Roboty Budowlane (kod wg CPV: 45000000-7), na które 
składają się niżej wymienione prace: 
Wykaz kategorii robót  
 
Wykaz kategorii robót  

Roboty wyburzeniowe kod wg CPV: 45111100-9 
Roboty murarskie kod wg CPV: 45262500-6 
Roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych kod wg CPV: 45400000-1 
Tynkowanie  kod wg CPV: 45410000-4 
Roboty w zakresie stolarki budowlanej kod wg CPV: 45421000-4 
Instalowanie ścianek działowych kod wg CPV: 45421141-4 
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod wg CPV: 45310000-3 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nad-
zoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kiero-
wania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowany-
mi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Reje-
strze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru . 
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Polecenie Inspektora Nadzoru  – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej 
ich wykonania 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ma-
teriałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych ma-
teriałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru . Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że ma-
teriały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specy-
fikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i labora-
toryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miej-
scach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastoso-
wania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspek-
tora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, który 
będzie spełniać wymagania określone w ST, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakcepto-
wany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 
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przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wa-
runków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do Robót. 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne po-
zwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użyt-
kowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Bu-
dowy. 
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za ja-
kość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawio-
ne przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia mate-
riałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowa-
niu decyzji Inspektor Nadzoru  uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
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przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzy-
mania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspek-
torowi Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaran-
tujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykony-

wanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi Nadzoru); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami techniczny-

mi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaga-
niom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonaw-
cy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
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Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykali-
browane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów pono-
si Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych do-
datkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywa-
nych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób za-
akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspek-
tora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nad-
zoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba-
dania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie za-
pewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach we-
dług dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiary-
godne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na wła-
snych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową 
i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobie-
rania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jed-
noznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawia-
jącego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bu-
dowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbo-
wego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów  Robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

 przerw w Robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
− daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów Robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycz-
nymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania Robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 



 11

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowa-
nia się. Projektant sprawuje nadzór autorski nad realizowaną inwestycją. 
 (2) Rejestr obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru.  
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 
dokumenty: 
− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
− protokoły przekazania Terenu Budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
− protokoły odbioru Robót, 
− protokoły narad i ustaleń, 
− korespondencję na budowie. 
 (5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzo-
ru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według in-
strukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą za-
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostar-
czone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym sta-
nie przez cały okres trwania Robót. 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
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Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Ro-
bót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
8. Odbiór robót budowlanych 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom od-
bioru: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi końcowemu. 
− odbiorowi ostatecznemu. 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożli-
wiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postę-
pu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Zgodnie z umową od-
biór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni robo-
czych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie do-
kumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzo-
na przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i po-
miarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową 
i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupeł-
niających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eks-
ploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Dokumentach Umownych. Jeśli wykonane roboty odbiegają od tolerancji to robota 
podlega rozbiórce. 
8.2.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół od-
bioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
8.2.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
dokumentację powykonawczą oraz operat kolaudacyjny zawierający m.in.: 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i dokumentację 
projektową, 
- niezbędne świadectwa kontroli jakości, 
- certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami, 
- protokoły odbiorów technicznych, 
- protokoły badań i sprawdzeń, 
- sprawozdania techniczne Wykonawcy, 
- oświadczenia Kierownika Robót o zgodności wykonania obiektu budowlanego z do-
kumentacją projektową i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i po-
rządku terenu budowy, a także w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nierucho-
mości, 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku-
menty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 
     i ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
     z ST i ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących o ile wystąpiły oraz 
     protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej. 
12. Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumenta-
cyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
cą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-
stawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.3. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór końcowy”. 
9. Podstawa płatności 
Zgodna z zapisami w kontrakcie. 
10. Dokumenty odniesienia 
Wykaz norm i dokumentów odniesienia przedstawiono w SST. 


