© 00 N OO O A W N P

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Tom I.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robétymagania ogolne

Przebudowa i remont cz$ci pomieszczé budynku Warsztatow
Szkolnych w Zespole Szkdét Ponadgimnazjalnych w Tuchwvie
przy ulicy Reymonta 19, dz. nr 1814/3.

. Czs$¢ ogodlna

. Wymagania dotyezxe wiaciwosci wyroboéw budowlanych

. Wymagania dotygze sprztu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych
. Wymagania dotyeze srodkow transportu

. Wymagania dotyeze wigciwosci wykonania robét budowlanych

. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robotlbwlanych

. Wymagania dotyezxe przedmiaru i obmiaru robot

. Odbior robot budowlanych

. Rozliczenie robdt

10. Dokumenty odniesienia



I. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob@z$¢ ogélna

1. Czs¢ ogodlna

1.1. Informacja o przedmiocie zamoéwienia

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogolne odinpdioswymaga wspdlnych dla poszcze-
gbinych wymaga technicznych dotyezych wykonania i odbioru Robét, ktére zogtawyko-
nane w ramach zadania pod ngzw

.Przebudowa i remont exci pomieszcze budynku Warsztatow Szkolnych w Zespole
Szkot Ponadgimnazjalnych w Tuchowie przy ulicy Reyta 19, dz. nr 1814/3”.

Lokalizacja inwestycji:
Tuchow ul. Reymonta 19, dz. nr 1814/3.
Zamawiagcy:

Powiat Tarnowski — Starostwo Powiatowe w Tarnowie
ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnéw

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogoélne odmgsicswymaga wspolnych dla poszcze-

gbinych wymaga technicznych dotyezych wykonania i odbioru rob6t, ktére zogtarykona-

ne w ramach zadania:

~Przebudowa i remont exci pomieszcze budynku Warsztatow Szkolnych w Zespole

Szkot Ponadgimnazjalnych w Tuchowie przy ulicy Reyta 19, dz. nr 1814/3”.

Zakres robot olafych ST obejmuje wykonanie naptijacych prac:

Zakres prac demontaowych i rozbidrkowych

- Skucie posadzek

- W pom. 104, 105 106 nale skt istniepce warstwy posadzek: podktad betono-
wy, warstwa izolacyjna, wylewka betonowa, lastriko.
- W Pomieszczeniach 101, 102, 103 dembrgtniepcych posadzek.
- Skucie oktadzin ceramicznych gean i kanatu podrimika nazycowego.
- Skucie okladzinsciennych wysokéci 1,60m dotyczy pomieszczenr 104, 105,
106.

- Demonta stolarki drzwiowej. Demonfaobejmuje skrzydta drzwiowe +scezni-
ce. taczna ilg¢ drzwi do demontau: 11szt.

- Rozbidrka czsci sciany pom¢dzy pomieszczeniami 104 i 105. W celu quazienia
pomieszcze zaprojektowano poszerzenie otworuseianie nédnej do szeroki
3,30 m z wykonaniem nadpta z profili stalowych IPE 240.

- Rozbidrkascian dziatowych grubii 12cm.

Zakres prac budowlanych

- Wyposaenie technologiczne kuchni.

- Wykonanie nadprga w miejscu poszerzenia otworusaianie nénej.

- Wykonanie zamurowaotworow drzwiowych.

- Wykonanie tynkéw wewgtrznych.

- Wykonanie nowych posadzek.

— Montaz drzwi.

— Wykonanie instalacji elektrycznych.

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzsgh i robot tymczasowych
1.3.1. Zgodnd¢ rob6t z dokumentagijprojektows i ST
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Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jekach wykonania oraz za ich zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w umowie, przekae Wykonawcy Teren Budowy,
zgodnie z umow oraz dziennik budowy

Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami zastarykonana przez Wykonawc
| zatwierdzona przez Zamaw4aggo.

1.3.3. Dokumentacja Projektowa

— Projekt wielobranowy.

- Informack dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

Przetargowa Dokumentacja Projektowalie zawieré:

— Architektura, konstrukcja.

- Instalacje elektryczne wewtizne.

- Przedmiary robét

- Informacg dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

Jezeli w umowie przyto zasad wynagrodzenia ryczattowego dokumentacja projek-
towa mae nie obejmowé@przedmiaru robaét.

Wykonawca zobowzany jest w cenie umowy opracoiv@dokumentag:

- Projekt organizacji placu budowy dla prowadzeniaoto

- Projekt organizacji i harmonogram Robot.

— Projekt zaplecza technicznego budowy.

1.3.4. Zgodn& Robot z DokumentagjProjektovs i ST

Zatwierdzona przez Inwestora Dokumentacja Proje&iijo®pecyfikacje Techniczne
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspeladzoru, Wykonawcy stano-
wia czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnionecblgon jednym z nich
sa obowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catekaimentac;i.
Wykonawca nie mze wykorzystywa bieddw lub opuszczew Dokumentacji Projek-
towej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powaadi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadkabieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszigstkvykonane Roboty
I dostarczone materiatytla zgodne z DokumentacProjektows i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji projektowej i w STedls uwazane za warti docelo-
we, od ktorych dopuszczalng adchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muasky¢ jednorodne i wykazywabliska
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczéa do-
puszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentadpro-
jektowa lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie mate-
riaty beda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy
1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1 Organizacja robo6t budowlanych

Wykonanie rob6t budowlanych zaleod przygtej przez Wykonawg technologii ro-
bot oraz od jego potencjatu ludzkiego i technicaneg

Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne sktada¢ nizej wymienione roboty budow-
lane:

— Zagospodarowanie placu budowy,

— Roboty przygotowawcze,

- Roboty rozbiérkowe

- Roboty budowlane w zakresie rob6t murowych,

— Roboty budowlane w zakresie robot wylkkaeniowych,




- Roboty instalacyjne obejmage wykonanie i montawszystkich niezbdnych
instalacji przewidzianych do zastosowania w przedowym budynku,
- Roboty wykaiczeniowe,
Wykonawca inwestycji powinien wdaiwie zorganizowé proces technologiczny wy-
konania poszczegolnych obiektow, jak pozostad infrastruktue budowy wpltywajgca
na jakaé¢ i bezpieczastwo wykonywanych prac. Proponowany opis organizadtjot
budowlanych zostat wyspecyfikowany w SST. Szczegét®&pecyfikacje Techniczne
precyzyjnie opisuyj dla poszczegolnych typdw robot plan organizadiygch wykony-
waniu, w punkcie o wymaganiach dotycygch robét budowlanych.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jékach wykonania oraz za zgod§to
z dokumentagj projektows, sztulky budowlan, wymaganiami normowymi.
1.4.2 Zabezpieczenie interesOw 0s0Ob trzecich
Realizacja przysztej inwestycji nie powinna powo@dwzczegolnych ugkliwosci dla
okolicznych mieszki&cow i innych oséb trzecich, pod warunkiem zachowapizez
Wykonawe robot odpowiednichsrodkow zapobiegapych powstawaniu takich
uciazliwosci.
Planowane dostawy materiatdw masost& zorganizowane w taki sposob, aby ich
przebieg odbywat siw sposéb nie zakidcgjy ruchu na ulicachasiadupcych z pla-
cem Budowy.
Wszystkie szkody na terenie przylegtym do inwestympwstate w wyniku prac bu-
dowlanych Wykonawca zobowaany jest naprawii uporzadkowa: do stanu sprzed
budowy. Wykonawca powinien przedsazia¢c wszelkie kroki zapobiegae nadmier-
nemu rozprzestrzenianiugshatasu, wibracji, pytu i innych zanieczyszazsudowla-
nych, ktére w jakikolwiek spos6b mogtyby narusayteresy osob trzecich.
1.4.3 Wymagania dotycice ochronyrodowiska
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie
przepisy dotycazce ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania Robét Wykonawcatizie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stjj,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio przepiséw
i norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oradzie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrioi spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego
sposobu dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga, bedzie miat szczegolny wzgd na:
- Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog ziigavych.
- Srodki ostra@ncsci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnyckapy lub substancjami tok-
sycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwoscia powstania pgzaru.
1.4.4 Warunki bezpieczestwa pracy i ochrona przeciwjarowa na budowie
Wykonawca w czasie wykonywania rob6t winien przasje przepiséw dotycgeych
bezpieczéstwa i higieny pracy. Zobowzany jest do wypogania placu budowy
w sprzt ochronny i ppe. Zapewni wyposagenie w uradzenia socjalne oraz odzie
wymagam dla personelu zatrudnionego na terenie budowy. dgvca uniemdiwi
prac personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwglehzdrowia i nie spetnia-
jacych odpowiednich wymagasanitarnych.
Kierownik budowy jest zobowrany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie (przed roz-
poczciem budowy) planu bezpieamtwa i ochrony zdrowia w skrécie ,BIOZ”.
1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
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Wykonawca ma obowkek zapewri odpowiednie pomieszczenia dla kierownictwa
budowy oraz pomieszczenia socjalno-bytowe dla pradaw budowy. Zaleca sisto-
sowanie tymczasowego zaplecza typu konteneroweigoe kv razie potrzeby nioa
przemieszczapo terenie budowy w ramach realizowanego zad@aplecze powinno
w szczegolnéci obejmowa& pomieszczenia dla kierownictwa i administracji owg
sktadajce st z szatni, umywalni, jadalni, a tak toalety i magazyny. W celu prawi-
diowego funkcjonowania zapleczbudowy naley zapewné wykonanie tymczaso-
wych przyhczy wszystkich niezdginych mediéw na placu budowy.
1.4.6 Warunki dotyczce organizacji ruchu
Projekt organizaciji ruchu.
1.4.7 Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniava
realizacji budowy, ado zakaczenia i odbioru kacowego roboét oraz do:
- Przedstawienia Zamawigiemu szkicOw planu organizacji i ochrony terenudwagl

I uzyskania jego akceptaciji,
— Utrzymania w czystai drog dojazdowych na teren budowy.
Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywa tymczasowe uggzenia zabez-
pieczajce, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcaszelkie innesrodki
niezlezdne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia TeramoBy nie podlega odb-
nej zaptacie i przyjmuje gjze jest whczony w cen umowrs.
1.5. Nazwy i kody
Przedmiotem opracowania jest grupa robo6t budowlankidra zostata sklasyfikowana
na podstawie kodéw Wspdlnego Stownika Zama@wiePV). W tomie Il przedstawio-
no Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonar@dbioru Rob6t Budowlanych
(SST), opisujce Roboty Budowlane (kod wg CPV: 45000000-7), narét
sktadap si¢ nizej wymienione prace:
Wykaz kategorii robot

Wykaz kategorii robot

Roboty wyburzeniowe kod wg CPV: 45111100-9
Roboty murarskie kod wg CPV: 45262500-6
Roboty wykaiczeniowe w zakresie rob6t budowlanych kod wg CPV: 45400000-1
Tynkowanie kod wg CPV: 45410000-4
Roboty w zakresie stolarki budowlanej kod wg CP9Y421000-4
Instalowaniescianek dziatowych kod wg CPV: 45421141-4
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod w\C 45310000-3

1.6. Okrdlenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawgapgo, upowzniona do nad-
zoru nad realizagj Robot i do wys{powania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonaywapowaniona do kiero-
wania Robotami i do wygpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejeswraimerowany-
mi stronami, shdacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczer, szkicOw i ewentualnie dodatkowych ganikow. Wpisy w Reje-
strze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezdne do wykonania Robo6t, zgodne
z Dokumentag Projektova i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane prirez
spektora Nadzoru .




Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyez sposobu realizacji Rob6t lub innych
spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizycznaddoa autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedmiar rob6t — wykaz Rob6t z podaniem ich §lb w kolejnaci technologicznej
ich wykonania

2. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobéw budowlanych

2.1.7r6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkistaniem jakichkolwiek ma-
teriatdbw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedsszczegotowe informacije
dotyczice proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyaé-
teriatow i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru . Zatwierdzenie partig{cd materiatdw z danegarddia nie
oznacza automatycznige wszelkie materialy z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage ma-
teriaty uzyskane z dopuszczonegodta w sposob ggly spetniaj wymagania Specy-
fikacji Technicznych w czasie pepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwtotel wiacicieli i odngnych wiadz na
pozyskanie materialtdbw z jakichkolwiekddet miejscowych, wiczapc w to zrédia
wskazane przez Zamawiaggo i jest zobowrzany dostarczy Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpewem eksploatacjrdodta.

Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca raporty z badaterenowych i labora-
toryjnych oraz proponowarprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzx® za spetnienie wymaga
ilosciowych i jak@ciowych materiatéw z jakiegokolwiekddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatow do Robat.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu, gdyebla one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swoj
jakos¢ i wkasciwosé do Robot i byty dospne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowaniazdh zlokalizowane w olibie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoruploba Terenem Budowy w miej-
scach zorganizowanych przez Wykonawc

2.4. Materiaty nie odpowiadgie wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione
z Terenu Budowy, 40z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupozliwos¢ wariantowego zastoso-
wania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach k@hawca powiadomi Inspek-
tora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygeqmnzed ayciem materiatu, ktory
bedzie spetnid wymagania okrdone w ST, albo w okresie diszym, jéli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrangakezepto-
wany rodzaj materiatu nie me by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn do wykonywania robot budowlanych
Wykonawca zobowzany jest do zywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spez uzywany do Robot
powinien by zgodny z ofed Wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgatjizRobét zaakceptowanym




przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaletakich dokumentach spiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robot zgodnie
z zasadami ok&onymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniaktspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umew

Sprzt bedacy whtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotyszymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie ao&otow potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidumozliwos$¢ wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadémspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed uyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie zmdy pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wa-
runkOw umowy zostanprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i ngagzczone
do Robot.

4. Wymagania dotycacesrodkow transportu

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniagzeobcihzenia na 6 przy
transporcie materiatow/smta na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie nielrte po-
zwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych tdaum i w sposéb eiglty bedzie

o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takighodkow transportu, ktore nie
wpltyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych Roboét i wikgiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu dalzie zapewnia prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniaeispektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umay

Srodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych apein na osie mog
by¢ uzyte przez Wykonawgcpod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnegy-u
kowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykoopw

Wykonawca hdzie usuwda na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyak dojazdach do Terenu Bu-
dowy.

5. Wymagania dotycace wiaciwosci wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragatdnie z Umow oraz za ja-
kos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, & zgodnéé

z Dokumentag Projektova wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdzor
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiaramzednymi okrelonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi ngnpe przez Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu

i wyznaczaniu Robo6t zostanjesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawio-
ne przez Wykonawgcna wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robotybnaczenia
wysokasci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawdyodpowiedzialnéci za
ich doktadné¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia mate-
riatdw i elementéw Robdtdaa oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych. Przy podejmowa-
niu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgdhi wyniki bada materiatdw i Robét, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z
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przeszidci, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wpltywa@e na rozwzamn
kwestk. Polecenia Inspektora Nadzorgdh wykonywane nie pgniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przezdvwawe, pod gragba zatrzy-
mania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu pogkonawca.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdw i robét budowlanych

6.1. Program zapewnienia jako (PZJ)

Do obowhzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspek-
torowi Nadzoru programu zapewnienia j&io w ktoérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonywania Robot, movosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaran-
tujace wykonanie Robét zgodnie z DokumerdaBjrojektows, ST oraz poleceniami

I ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru

Program zapewnienia jako bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadadRobot,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikadjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow Robdt,

- system (sposob i procedlproponowanej kontroli i sterowania jakm wykony-
wanych Robdét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli

- sposob oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow stegaych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany épasforne przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru);

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu Rob6t:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiiczn
mi oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i aglzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeatauth wiasciwosci w czasie
transportu,

- SposOb i procedgrpomiardéw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzei itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolreieimentéw Robot,

- sposOb pospowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaga-
niom.

6.2. Zasady kontroli jakki Robot

Celem kontroli Robot ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagm¢ zatazong jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok Robot i jakdci materiatdw. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroligexlapc personel, spet, zaopatrzenie

i wszystkie urzdzenia niezkdne do pobierania probek, badaateriatdow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora¢ad mae zaadat od Wykonaw-
cy przeprowadzenia badlav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca hkdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz Robot
Z czxstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwoi¢ 53 okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrédone, Inspektor
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Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczapy zapewri wykonanie Roboét
zgodnie z Umow.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoiwiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykali-
browane i odpowiadajwymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lsachaterialtow pono-
si Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecag stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé

Z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budavatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostaa przez Wykonaweg usunete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych do-
datkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj

Pojemniki do pobierania prébeleds dostarczone przez Wykonagv¢ zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone pwglzonawe do bada wykonywa-
nych przez Inspektora Nadzorgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob za-
akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
maozna stosowawytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptemvarzez Inspek-
tora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badldVykonawca powiadomi Inspektora Nad-
zoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaPo wykonaniu pomiaru lub ba-
dania Wykonawca przedstawi narpie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, jednak nie pdiej niz w terminie okrélonym w programie za-
pewnienia jakéci.

Wyniki bada (kopie) kkda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaeh
diug dostarczonego przez niego wzoru lub innychpmabowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawnionyt g doko-
nywania kontroli, pobierania probek i badania matéw u zrédta ich wytwarzania,

I zapewniona mu dulzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wgkoy

i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po egntej weryfikacji systemu kontroli
Robét prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenia zgodngé¢ materiatow i Robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badestarczonych przez Wykonagvc
Inspektor Nadzoru m@ pobieré probki materiatéw i prowadgibadania niezaimie
od Wykonawcy. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiary-
godne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lubcklniezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych baddbo oprze siwytacznie na wia-
snych badaniach przy ocenie zgoghianateriatow i Robot z Dokumentadprojektova

I ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnyiab dodatkowych bada pobie-
rania probek poniesione zosigirzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj




1) certyfikat na znak bezpieamdwa, wykazujcy, ze zapewniono zgod&é

z kryteriami technicznymi okééonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz

nych oraz wiéciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2) deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

— Polsky Norny lub

— aprobai techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidpalskiej
Normy, jezeli nie & objete certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktére spetniajwymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez ST, kda

partia dostarczona do Robd&idzie posiadate dokumenty, oké&ajace w sposdb jed-

noznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musgzposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikow

tych bada beda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnysovaazujacym Zamawia-

jacego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowkahca

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialé@a prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

Z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i keda dotyczyé przebiegu

Robdt, stanu bezpieazstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarctepny bu-

dowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyc¢hlzie opatrzony datjego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imiemazwiska oraz stanowiska ho-

wego. Zapisy &da czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida oznaczone kolejnym

numerem zakcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:

— dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajewa jakdci
i harmonograméw Robot,

— terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

— przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogy
przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zaradzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow Robot zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
I ostatecznych odbiorow Robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robo6t podlagggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdllnym wazkii z warunkami klimatycz-
nymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentaciji
Projektowej,

— dane dotycazce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

— dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzo-
nych bada z podaniem, kto je przeprowadzat,
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— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podm, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowydd
przediazone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowarga si

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insfoea Nadzoru do ustosunkowa-
nia st. Projektant sprawuje nadzoér autorski nad realizevi@vestyc.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwagj na rozliczenie faktycznego pesti
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robbpegmowadza giw sposob
ciagty w jednostkach przgtych w przedmiarze i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatdw,
orzeczenia o jakei materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakgci. Dokumenty
te stanowd zahczniki do odbioru Robot. Powinny byidostpnione na kade zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nagtijace
dokumenty:

— pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umasywilnoprawne,

— protokoty odbioru Robot,

— protokoty narad i ustaie

— korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiaed
zabezpieczonym. Zagiuie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangjrawem. Wszelkie dokumenty
budowy leda zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione daahgina
zyczenie Zamawiagego.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. OgoIne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robdét bdzie okrdla¢c faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentagj Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robat.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pownaéeniu Inspektora Nadzo-
ru o zakresie obmierzanych Robo6t i o terminie olbmiao najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Techniozmynie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukaczenia wszystkich Robot. &ne dane zostampoprawione wedtug in-
strukcji Inspektora Nadzoru naspiie.

7.2. Urzdzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Roloh lza-
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.adzenia i sprgt pomiarowy zostandostar-
czone przez Wykonawc Jezeli urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych,
to Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgzdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym sta-
nie przez caty okres trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaegw czasie ich wykonywania. Obmiar Ro-
bot podlegajcych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezeleda wykonywane
w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

8. Odbior robot budowlanych

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom od-
bioru:

— odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu,

— odbiorowi kaxcowemu.

— odbiorowi ostatecznemu.

8.1. Odbidr Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbior Roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdo
i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesidizaaji ulegry zakryciu.
Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiip
wiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendaania ogélnego past
pu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektorazdad Zgodnie z umogvod-
bior xdzie przeprowadzony niezwitocznie, jednak nieny niz w ciagu 3 dni robo-
czych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budopgwiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleie
kumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z DokumendaBjrojektovs, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbidr kdcowy

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaa Robot
w odniesieniu do ich ikei, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakaczenie Robo6t oraz gotowoddo odbioru kacowego kdzie stwierdzo-
na przez Wykonawgcwpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiaskomiem
na psmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru kaicowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajsseigo
w obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj Roboty dokona
ich oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow badla po-
miarow, oceny wizualnej oraz zgodiwowykonania Robot z Dokumentadprojektove

i ST.

W toku odbioru kacowego Robot komisja zapozna gi realizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetnigjych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t pekoavych lub Robot uzupet-
niajacych w warstwiescieralnej lub Robotach wykeazeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustala nowy termin odbioru koowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢é wykonywanych Robot
w poszczegOlnych asortymentach nieznacznie odbéehavymaganej Dokumentaci
Projektow i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eks-
ploatacyjne obiektu oraz bezpieagewo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszoa warta¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagprzyjetych
w Dokumentach Umownych. slewykonane roboty odbiegajod tolerancji to robota
podlega rozbiorce.

8.2.1. Dokumenty do odbioru wginego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbionic&wego Robot jest protokoét od-

bioru kaacowego Robét spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

8.2.2. Dokumenty do odbioru koowego

W dniu odbioru kécowego Wykonawca przeka Zamawiaicemu:

dokumentagj powykonawca oraz operat kolaudacyjny zawiesey m.in.:

- dziennik budowy,

- zawiadczenia wigciwych jednostek i organdw wymagane przepisamikiudoentac

projektows,

- niezlzdneswiadectwa kontroli jaki,

- certyfikaty i deklaracje zgoddo wymagane przepisami,

- protokoty odbiorow technicznych,

- protokoty bada i sprawdze,

- sprawozdania techniczne Wykonawcy,

- oswiadczenia Kierownika Robét o zgodtd wykonania obiektu budowlanego z do-

kumentacj projektows i przepisami oraz o doprowadzeniu do mglego stanu i po-

rzadku terenu budowy, a ta& w razie korzystania — drogi, ulicyassedniej nierucho-

MaosCi,

Do odbioru kaéacowego Wykonawca jest zobaygany przygotowé nastpujace doku-

menty:

1. Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow
jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i exupetniagce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wypasaia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST
i ew. PZJ.

. Deklaracje zgodni lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatbw zgodnie
z STiew. PZJ.

8. Opinie¢ technologicza sporadzormm na podstawie wszystkich wynikow bada

I pomiaréw zadczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrisd 2 PZJ.
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzggeh o ile wysipity oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot éeiaielom urzdzen.

10.Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robét i sieci uzbrojenia terenu.

11.Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powyko-

nawczej.

12.Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod watgm przygotowania dokumenta-

cyjnego nie bda gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-

ca wyznaczy ponowny termin odbioru kmowego Robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetriag kxda ze-

stawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamaw&gjo.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupgitych wyznaczy komisja.

8.3. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych ReWwéizanych z usurtiem wad

stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

Z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.2. ,,Odbidickavy”.

9. Podstawa ptatndci

Zgodna z zapisami w kontrakcie.

10. Dokumenty odniesienia

Wykaz norm i dokumentow odniesienia przedstawion8Sir.
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